
ORÇAMENTO 
Data de Elaboração do Orçamento: 05 de Agosto de 2020 fl. 01/03

Nome da Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE FNDE e CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA

Endereço: PERÍMETRO URBANO

Tipo de Intervenção: AMPLIAÇÃO Àrea (m2): 322,09 m2327,00 BDI (%): 25%

Item Sinapi Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

1.0 PLACA DA OBRA     

1.1 4813 Placa do Programa Finaciador 2,50 m2 375,00 937,50

(1,25 m x 2,00 m) = 2,50 m2

Total do item......................................................................................................................................................... 937,50

2.0 98519 LIMPEZA NO LOCAL  - Para exe- 327,00 m2 1,89 617,21

cução dos serviços  - Considerado a área da planta Baixa

 Total do item......................................................................................................................................................... 617,21

3.0 LOCAÇÃO DE OBRA

3.1 99059 Locação de Obra (Material, mão-de-obra e 131,20 m 45,29 5.941,72

encargos)

3.2 97083 Compactação e Regularização 327,00 m2 3,54 1.156,76

Total do item........................................................................................................................................................................................7.098,48

4.0 ALVEN. - TIJOL.  CERÂMICOS - EM GERAL  - Para Paredes e platibandas

4.1 87473 Alvenaria de cedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 298,62 m2 62,70 18.723,47

 Total do item........................................................................................................................................................... 18.723,47

5.0 REVESTIMENTO 

5.1 87874 Chapisco 835,08 m2 5,49 4.582,50

 Total do sub-item............................................................................................................................................................................... 4.582,50

5.2 87549 Emboço 138,44 m2 22,65 3.135,67

 Total do sub-item............................................................................................................................................................................... 3.135,67

5.3 87548 Massa Única 696,56 m2 21,46 14.949,92

 Total do sub- item.............................................................................................................................................................................. 14.949,92

5.4 87268 Azulejo 71,12 m2 62,09 4.415,66

 Total do sub- item.............................................................................................................................................................................. 4.415,66

5.5 87243 Acabamento em pastilhas 67,32 m2 212,79 14.324,85

 Total do sub- item.............................................................................................................................................................................. 14.324,85

Total  do item................................................................................................................................................ 41.408,60

6.0 PISO EM GERAL

6.1 87702 Contrapiso 6 cm - interno e as circulações 169,52 m2 45,70 7.747,06

6.2 87248

Piso Cerâmico em Geral com rodapés - padrão médio com rodapé 

interno/externo 169,52 m2 35,25 5.975,58

6.3 72183 Piso de concreto polido 7cm, com armação e junta de dilatação - Área coberta 156,51 m² 74,35 11.636,52

 Total do item................................................................................................................................................ 25.359,16

7.0 PINTURA

7.1 73739/001 Esquadrias em madeira  , duas demãos 35,70 m2 18,35 655,10

7.2 88489 Alvenaria - laje - 2 demãos 696,56 m2 13,08 9.107,52

 Total do item.......................................................................................................................................................................................9.762,62

8.0 ESTRUTURA   

Obs: Orçamento Estimativo

8.2 ESCAVAÇÃO E REATERRO

8.2.1 96523 Escavação manual das valas 37,46 m3 70,64 2.646,08

8.2.2 93382 Reaterro camada de 20 cm 24,72 m3 28,96 715,95

8.3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

8.3.1 95956 Estrutura em concreto armado para a fundação, vigas em geral 44,88 m3 1879,86 84.368,23

8.3.2 pilares

8.3.3 74202/001 Laje pré-moldada 181,69 m2 90,23 16.392,98

Total do item...............................................................................................................................................................104.123,24

9.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

9.1 98546 Impermeabilização das Vigas de Baldrame 74,89 m2 74,36 5.569,01

Total do item........................................................................................................................................................................................5.569,01

10.0 ESQUADRIAS EM MADEIRA / FERRO

10.1 90821 Porta de madeira semi-oca (0,70 m x 2,10m) 4,00 und 355,39 1.421,55

10.2 90822 Porta (0,80 m x 2,10m) 5,00 und 353,54 1.767,69

Total do item........................................................................................................................................................................................3.189,24

11.0 ESQUADRIA FERRO / VIDRO TEMPERADO 10 MM - LISOS

11.1 94573

Janela de alumínio, de correr, com vidro temperado 10mm, liso, incluindo 

todos acessórios 28,40 m2 414,05 11.759,02

Total do item........................................................................................................................................................................................11.759,02

12.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

12.1 86901 Cuba de sobrepor 2,00 und 139,49 278,98

12.2 86882 Sifão cromado 2,00 und 18,29 36,58

12.3 86909 Torneira Cromada 2,00 und 131,13 262,25

12.4 11786 vaso sanitario infantil p/ valvula de descarga, incluindo valvula,instalação e 4,00 und 583,98 2.335,90

acessórios

12.5 74166/001 Caixa de inspeção 2,00 und 248,36 496,73

12.6 98052 Fossa Séptica 1,00 und 1415,84 1.415,84

12.7 39365 Filtro Anaeróbio 1,00 und 974,54 974,54

12.8 98094 Sumidouro 1,00 und 1675,20 1.675,20

12.9 89710 Ralo 2,00 und 10,09 20,18

12.10 Ponto de Esgoto Primário / Secundário

12.10.1 89711 Tubo de esgoto PVC DN 40 mm, inclusive conexões 6,00 ml 17,64 105,83

12.10.2 89712 Tubo de esgoto PVC DN 50 mm, inclusive conexões 6,00 ml 25,74 154,43

12.10.3 89714 Tubo de esgoto PVC DN 100 mm, inclusive conexões 30,00 ml 50,73 1.521,75

12.11 Ponto de Água

12.11.1 89356 Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 25 mm 4,00 ml 20,05 80,20

12.11.2 89357 Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 32 mm 16,00 ml 27,31 437,00

12.11.3 89508 Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 40 mm 8,50 ml 16,80 142,80



12.12 Tubulação de Ventilação

12.12.1 89712 Tubo de ventilação - 2 pontos 3,50 ml 25,74 90,08

12.13 95544 papeleiras 2,00 und 43,38 86,75

12.14 11703 Porta papel 4,00 und 33,34 133,35

12.15 95545 Saboneteira 2,00 und 42,54 85,08

Total do item........................................................................................................................................................................................10.333,43

13.0 GRANITO

13.1 10840 I Soleiras  / guarda-corpo 6,00 m2 313,69 1.882,14

13.2 11795 I Bancadas 1,75 m2 473,27 828,21

Total do item........................................................................................................................................................................................2.710,35

14 93182 VERGAS E CONTRA-VERGAS 73,00 ml 37,28 2.721,73

Total do item........................................................................................................................................................................................2.721,73

15 COBERTURA

15.1 94207 Telha de Fibrocimento 6 cm (creche) 170,00 m2 36,75 6.247,67

15.2 94213 Telha aluzin, platibanda, fechamento, e=0,5mm (área coberta) 189,72 m² 60,58 11.492,29

15.3 Estrutura de Madeira

15.3.1 92543 Trama de madeira para telhado de fibrocimento 170,00 m² 24,25 4.121,65

15.3.2 92560 Fabricação e instalação de tesouras completas - considerado vão de 8 m 8,00 und 1978,99 15.831,92

15.3.3 92556 Fabricação e instalação de tesouras completas - considerado vão de 4 m 3,00 und 687,23 2.061,70

15.4 Estrutura de aço

15.4.1 92580 Estrutura de aço - trama 161,87 m² 35,28 5.709,96

15.4.2 92620 Estrutura de aço - tesoura 4,00 und 1541,39 6.165,55

Total do item........................................................................................................................................................................................51.630,74

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

16.1 91926 Fornec. Instalação de Fiação de cobre 2,5mm, e acessórios 788,00 m 3,76 2.960,52

16.2 91836 Fornec. Instalação de Eletrodutos 1" e acessórios 132,30 m 10,39 1.374,20

16.3 91953 Interruptor simples, placa, caixa, rasgo e acessorios 3,00 und 29,91 89,74

16.4 91959 Interruptor simples 2 teclas,  placa, caixa, rasgo e acessorios 4,00 und 47,28 189,12

16.5 91997 Tomada 2P+20A 20,00 und 38,25 764,92

16.6 93128 Ponto de Iluminação, instalação e acessórios 27,00 und 152,76 4.124,60

16.7 93143 Ponto de Tomada, instalação e acessórios 18,00 und 186,16 3.350,88

16.8 93654 Disjuntor monof. 16A 4,00 und 13,59 54,34

16.9 97586 Luminaria Tubular 2x36 19,00 und 103,01 1.957,23

16.10 39391 Lampada LED 50W 8,00 und 77,91 623,30

Total do item........................................................................................................................................................................................15.488,85

17.0 ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

17.1 89713 Tubulação queda 75 mm  68,00 ml 35,46 2.411,40

17.2 89714 Tubulação Horizontal de 100 mm 103,00 ml 45,87 4.724,92

17.3 74166/001 Caixa coletora 0 80x80x62 - fundo com brita 7,00 und 224,61 1.572,24

17.4 94227 Calha Galvanizada, n.24, desenvolvimento 50 82,00 ml 52,49 4.303,86

17.5 94231 Rufo Galvanizado 31,00 ml 42,09 1.304,67

Total do item........................................................................................................................................................................................14.317,09

18.0 READEQUAÇÕES

19.1 96971 Remoção e relocação de cabeamento elétrico de aterramento 15,00 m 28,39 425,81

19.2 34641 Remoção e relocação de caixa de concreto para cabeamento elétrico 2,00 und 58,48 116,95

19.3 97656 Remoção de estrutura metálica 8,00 und 201,38 1.611,00

19.4 84885 Readequação de porta de vidro temperado, esp=10mm. 1,00 und 867,28 867,28

 Total do item.......................................................................................................................................................................................2.153,76

19 98524 LIMPEZA DA OBRA 327,00 m2 3,24 1.058,50

Total do item........................................................................................................................................................................................1.058,50

TOTAL GERAL : DO ORCAMENTO .......................................................................................... R$ 329.829,29


