

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

MUNICIPIO DE SALTINHO

**CNPJ:** 01.612.844/0001-56**Telefone:** (49) 3656-0044**Endereço:** Rua Alvaro Costa, 545 - Centro**CEP:** 89981-000 - Saltinho**TOMADA DE PREÇOS****Nr.:** 5/2020**Processo Adm.:** 49/2020**Data do Processo:** 21/10/2020**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 49/2020  
**b) Nr. Licitação:** 5/2020 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de preços  
**d) Data de Homologação:** 16/11/2020  
**e) Objeto da Licitação:** *AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL*

**Participante: CONSTRUTORA SENHORE LTDA - ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para Execução de Ampliação da Creche Municipal na Cidade de Saltinho/SC, conforme Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento elaborado pelo Departamento de Engenharia da AMERIOS, em anexo.	1,000	UN	280.000,00	280.000,00
<b>Total do Participante:</b>					280.000,00
<b>Total Geral:</b>					280.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolar Creche	05.001.12.365.0007.1006.4.4.90.00.00	R\$ 39.829,29

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolar Creche	05.001.12.365.0007.1006.4.4.90.00.00	R\$ 140.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolar Creche	05.001.12.365.0007.1006.4.4.90.00.00	R\$ 150.000,00

Saltinho, 16 de Novembro de 2020

Assinatura do Responsável