RELACAO

Municipio : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZAGCAO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV
Area: 7.347,20 m®

N.2 Nome da Rua Area (m?) RS (total)
1 Acesso a Linha Progresso - Trecho | 1.613,00 171.607,64
2 Acesso a Linha Progresso - Trecho |l 1.625,00 177.489,59
3 Acesso a Linha Progresso - Trecho lll 1.625,00 170.811,79
4 Acesso a Linha Progresso - Trecho IV 2.484,20 274.895,39
Total coeeeeeeiiieeeenceeeeeereeenneeeeeeeees 7.347,20 794.804,40

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.

CARLINE JOICE A RN e o ePr
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Datar 2023-09-22 08:43:15

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




ORCAMENTO GLOBAL

Municipio : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO
Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV

Area: 7.347,20 m*

BDI = 24%

I Cédigo Custo R$ Discriminacd Quant Uil | Custo | Valor total | Total
em SINAPL SINAPL iscriminagdo ant. nid. | ®%) | ®%) | ®%)
PLACAS - Convénio
ToT — - -
11 4813 T. 250,00 Zlc:;]:j ;t;r:‘(pura construgdo civil) em chapa ago galvanizado N. 22, adesivada de 450 m? 31000 1.395,00
12 4513 I. 5,73|Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regido - bruta 900 m 711 63,99
Locagdo da Obra
13 99064 S. 0,41|Locagdo de Pavimentagdo 112150 m 0,551 571,97
TOtal dO FT@M. .. ... i 2.030,96
2 TERRAPLENAGEM |
21 96385 S 1021 Execug.ac e Cnmpactuguﬂn de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 67280 m’ 1266 851765
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte
Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator
2.2 101124 s. 14,24/ 225,28 2 17,66 3.978,44
““*|de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m*) “om : ’
Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo em solo de 2A categoria com trator de
23 101129 s. 18,36 A 107,64 2 22,77 2.450,96
esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m*) "
N a .
24 102354 5. 146,24 Desmct\f.e de Material de .3 categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 10781 m 18134 1955027
pneumdtico manual exclusive carga e transporte
25 6081 1. 51,12| Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 386,50 m? 63,39 24.500,24
TOtal O FT@M. .. ..o 58.997,56
3 DRENAGEM PLUVIAL I
Escavagdo das Valas
31 90091 S. 569 Escavagdo Mecanizada de Vala com Prof.. Até 1,.5 m, com.escu:/udeim.hidrdulifa, .Iarg. 45165 m® 7.06 3188,65
De15ma25m,em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 1,5 a 2,5 m,
32 93367 S. 20,01|profundidade até 1,5 m, com solo de 1° Categoria em locais com baixo nivel de 51,87 m? 24,81 1.286,89
interferéncia
Tubulagdo (material e mdo de obra)
Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm,
33 92210 s. 161,28 | juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e 3550 m 199,99 7.099,65
Assentamento
Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm,
34 92212 S. 288,24 |juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e 1800 m 357,42 6.433,56
Assentamento
Remogdo de Tubulagdo
35 1600404 D. 10,28 Remogdo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 3550 m 12,75 452,63
TOTAl O IH@M. ...ttt 18.461,38|
4 PAVIMENTACAO |
Regularizagdo
4.1 100576 S. 2,18|Regularizagdo e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso 1183490 m* 2,70 31.954,23
Calgamento
42 Comp. 01 4467 Efzcugﬁzde Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchdo e rejuntamento com 734720 m* 5539 40696141
pé de pedra
Transporte Materiais
Tr inhdo be I de10m? ia urbe i d T até
43 95875 . 227 ransporfe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT até 51.430,40 m°xkm 281 144519 42
30 km (Transporte Pedra Calgamento)
44 05875 s. 227 Transporte com camit\h&o basculante df 10 m’., em via urbana pavimentada, DMT até 46.434,30 m*xkm 281 130.480,38
30 km (Transporte Pé de Pedra - Colchdo e Rejunte)
TOTAH O IT@M. ... 713.915,44
5 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL |
51 Comp. 02 416'71'ﬁucu de Sinalizagdo Vi(.iria O.c?ogonul L= 25 cm, com suporte de Ago Galvanizado D= 1,00 Unid. 516,72 516,72
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
Placa de Sinalizagdo Vidria Circular D= 50 de A Ivanizado D=
5.2 Comp. 03 355.78 laca de Sinalizagdo Vlt.ma {rcu lar D= 50 cm, com suporte de Ago Galvanizado D: 200 Unid, 44117 882,34
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
TOTAl O IH@M. ...ttt 1.399,06
Wb C I Y (-l b ooooo0oc0000000000000000000000000000600000000000000000000000G0000R0ICAITATT0AG R$ 794.804,40

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.

S = SINAPT (Composigdes)
I = SINAPI (Insumos)
D = SICRO (Janeiro/2023)

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril /2023
- Sendo cub referente més de Junho/2023 = R$ 2.725,79
- O BDI considerado foi de 24%

CARLINE JOICEASinao dgitamente por
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Data 2023-09-22 08:43:31

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

|Impor1‘un’fe: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




Municipio : SALTINHO - SC
Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO
Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV
Area: 7.347,20 m?

CRONOGRAMA GLOBAL

S Valores Peso 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
fscriminacdo (R$) % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso %
1.0 Placa - Convénio 2.030,96 0,26% 2.030,96 0,26%
2.0 Terraplenagem 58.997,56 7/42%| 29.498,78 3,71% 29.498,78 3.71%
3.0 Drenagem Pluvial 18.461,38 2,32% 9.230,69 1,16% 9.230,69 1,16%
4.0 Pavimentagdo 713.915,44 89,82%| 178.478,86 22,46% 178.478,86 22,46% 178.478,86 22,46% 178.478,86 22,46%
5.0 Meio Fio 1.399,06 0,18% 699,53 0,09% 699,53 0,09%)
Simples 219.239,29  27,59% 217.208,33 27,33% 179.178,39 22 55% 179.178,39 22,55%
794.804,40 100,00%
Acumulado 219.239,29  2759% 436.447,62 5492% 615.626,01 7747% 794.804,41 100,00%

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.

CARLINE JOICE

Assinado digital mente por
CARLINE JOICE

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962 734136%2

Data: 2023-09-22 08:43:42

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




COMDPOSICAD 01 - CALCAMENTO

Municipio : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV
Area: 7.347,20 m*

COMPOSIGAO 01 - Execugdo de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchdo e rejuntamento em pé6 de Pedra

~ VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Abril/2023 TOTAL
1 4741 P6 de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchdo m?3 0,1140 | RS 96,31 | R$ 10,98
2 4741 |PS de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m? 0,0440 | RS 96,31 | R$ 4,24
Rolo compactador vibratério de um cilindro ago liso, poténcia 80 HP, peso operacional
3 5684 méximo 8,1 T, impacto dindmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno CHP 0,0031 RS 132,20 | R$ 041
Rolo compactador vibratério de um cilindro ago liso, poténcia 80 HP, peso operacional
4 5685 maximo 8,1 T, impacto dindmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno CHI 0,0839 | RS 45,47 | R 3.81
5 13186 Ped'ra GraniEica ou basaltica irreg'ular{ faixa granulomfatrica 100 a 150 mm para me 01190 | RS 110,58 | R$ 13,16
pavimentacdo ou calcamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
6 88260 |Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 | RS 27,24 | R$ 7,11
7 88316 |[servente com encargos complementares H 0,2609 | RS 19,00 | R$ 4,96
Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023. [s TOTAL [R$ 44,67

Assinado digital
CARLINE JO|Cch;L|§E%|crgememr
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 3 2023.00.22 08:44:02

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0




COMPOSICAD 02 - PLACA OGTOGONAL

Municipio : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO
Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV

Area: 7.347,20 m?

COMPOSIGAO 02 - Placa de Sinalizagdo viaria octogonal L = 25 cm, com suporte de ago galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. VA:(;E"SZIONZQPI f TOTAL
1 21013 |Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 | RS 68,81 | R$ 206,43
2 34723 |Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,3018 | RS 577,50 | R$ 174,29
3 88309 |[Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 | RS 27,47 | R$ 5,49
4 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 | RS 19,00 | R$ 19,00
5 93358 |[Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m? 0,0240 | RS 75,16 | R$ 1,80
6 04968 Concreto magr? para lastro, tr?go 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - me 0,0240 | RS 404,12 | RS 9.70
preparo mecanico com betoneira 600 |
Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023. [s TOTAL [ RS 416,71
CARLINE JOICEamrin o asamentepor

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 pag 20230022 08:44:16

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




COMPOSICAD 03 - PLACA CIRCULAR

Municipio : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV
Area: 7.347,20 m*

COMPOSIGAO 03 - Placa de Sinalizagdo viaria circular L = 25 cm, com suporte de ago galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

~ VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Abril/2023 TOTAL
1 21013 |Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 | RS 68,81 | R$ 206,43
2 34723 |Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,1963 | RS 577,50 | R$ 113,36
3 88309 |[Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 | RS 27,47 | R$ 5,49
4 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 | RS 19,00 | R$ 19,00
5 93358 |[Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m? 0,0240 | RS 75,16 | R$ 1,80
6 04968 Concreto magr? para lastro, tr?go 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - me 0,0240 | RS 404,12 | RS 9.70
preparo mecdnico com betoneira 600 |
Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023. [s TOTAL [R$ 355,78

CARLINE JOICE

Assinado digitalmente por
CARLINE JOICE

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Data: 2023-09-22 08:44:29

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




ORCAMENTO
Actsse & Linda Progpesse - Tntcho |

Municipio : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO
Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I

Area: 1.613,00 m*

_BDI = 24%

o Cédigo Custo R$ —— Quant o | Custo | Valor total | Total
el iscriminacdo ant. nid.
" SINAPT SINAPT — T ® | ®) | ®H
1 PLACAS - Convénio
Placa de obi do civil Ivanizado N. 22, adesivada d
11 4813 T, 250,00 laca de obra (para construgdo civil) em chapa ago galvanizado N. 22, adesivada de 450 me 31000 1.395,00
240x120m
12 4513 1. 5,73|Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regido - bruta 900 m 7.1 63,99
Locagdo da Obra
13 99064 S. 0,41|Locagto de Pavimentagdo 250,00 m 0,51 127,50
TOTAl O IH@M. ...t 1.586,49)
2 TERRAPLENAGEM
21 06385 S 1021 Execug.uc e Compactagc:o de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 12350 m 12,66 1563 51
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte
Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator
22 101124 5. 14,24 A 82,68 3 17,66 1.460,13
de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m*) "
Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo em solo de 2A categoria com trator de
23 101129 s. 18,36 N 4134 m? 22,77 941,31
esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)
N a .
24 102354 5. 146,24 Dasmcr\T‘e de Material de >3 categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 1378 m> 18134 2.498,87
pneumdtico manual exclusive carga e transporte
25 60811. 51,12| Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 000 m? 63,39 0,00
TOTAl O @M. ...t 6.463,82
3 DRENAGEM PLUVIAL
E do das Valas
31 90091 5. 569 Escavagdo Mecanizada de Vala com Pr‘nfi Até 1,5 m, cnmiescaj/udeira.hidrdulifu, .Iar‘g, 12132 m 7,06 856 52
De 1,5ma2,5m,emsolo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 1,5 a 2,5 m,
32 93367 S. 20,01|profundidade até 1,5 m, com solo de 1* Categoria em locais com baixo nivel de 2055 m? 24,81 509,85
interferéncia
Tubulagdo (material e mdo de obra)
Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm,
33 92210 S. 161,28 juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e 2350 m 199,99 4.699,77
Assentamento
Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm,
34 92212 S. 288,24 |juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e 000 m 357 42 0,00
Assentamento
Remogdo de Tubulagdo
35 1600404 D. 10,28 Remogdo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 2000 m 12,75 255,00
TOtal O FT@M. .. ... .o 6.321,14
4 PAVIMENTACAO
Regularizagdo
4.1 100576 S. 2,18|Regularizagdo e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso 262135 m? 2,70 7.077,65
Calgamento
do de Pavi d liédri incl Ichd j
42 Comp. 01 4467 Ei(ecugac e Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchdo e rejuntamento com 161300 m? 55,39 89.344.07
pé de pedra
Transporte Materiais
43 05875 S. 227 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT até 1129100 m*xkm 281 3172771
30 km (Transporte Pedra Calgamento)
44 95875 S. 227 Transporte com camirﬂr\&o basculante dti 10 m’., em via urbana pavimentada, DMT até 1019416 m*xkm 2,81 28.645 59
30 km (Transporte P§ de Pedra - Colchdo e Rejunte)
TOTal dO @M. .. ... i 156.795 OZI
5 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Placa de Sinalizagdo Vidri IL=2 de A Ivanizado D=
51 Comp. 02 416,71 laca de Sinalizagdo Vlt.ma O.cTngnna L= 25 cm, com suporte de Ago Galvanizado D: 000 Unid. 516,72 0,00
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
52 Comp. 03 355.78 Placa de Sinalizagto Vi(.iria Circular D= 50 cm, com suporte de Ago Galvanizado D= 1,00 Unid. 44117 44117
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
TOtal O FT@M. .. ..o e 441,17
O ALY G E R A YD A O R A — R$ 171.607,64

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.

S = SINAPT (Composigdes)
T = SINAPI (Insumos)
D = SICRO (Janeiro/2023)

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril /2023
- Sendo cub referente més de Junho/2023 = R$ 2.725,79
- O BDI considerado foi de 24%

CARLINE Assinado digitalmente

por CARLINE JOICE

JOICE HACKENHAAR:

HACKENHAARU03734136962

Data: 2023-09-22 08:44:

03734136962 43

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

|Importnnt¢: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




ORCAMENTO
Actsse 4 Lisnda Progresso - Taeeko [l

Municipio : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO
Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho IT

Area: 1.625,00 m*

_BDI = 24%

Custo R$
SINAPT

Cédigo

—— SINAPT

Discriminagdo

Custo | Valor total | Total

Quant. Unid. I

R$) | (R$)

)

PLACAS - Convénio

4813 1.
4513 1.

99064 S.

250,00
573

0,

=y

Placa de obra (para construgdo civil) em chapa ago galvanizado N. 22, adesivada de
240x120m

Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regido - bruta

Locagdo da Obra

Locagdo de Pavimentagdo

TOTAl O IH@M. ...t

000 m? 310,00

000 m 7.1

0,00
0,00

TERRAPLENAGEM

21

22

2.3

2.4
25

96385 S

101124 5.

101129 s.

102354 s.

60811.

10,21

14,24

18,36

146,24/
51,12

Execugdo e Compactagdo de Aterro com Solo predominantemente Argiloso -
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte

Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator
de esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)

Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo em solo de 2A categoria com trator de
esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)

Desmonte de Material de 3° categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete
pneumdtico manual exclusive carga e transporte

Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km)

2.386,41

176,60

0,00

0,00

11.315,12
TOTAl O @M. ...t

13.878,13

DRENAGEM PLUVIAL

31

3.2

33

34

35

90091 s.

93367 S.

92210 s.

92212 S.

1600404

)

5,6

20,01

161,28

288,24

10,28

3 =

das Valas

Escavagdo Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidrdulica, larg.
De 1,5 ma25 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 1,5 a 2,5 m,
profundidade até 1,5 m, com solo de 1° Categoria em locais com baixo nivel de
interferéncia

Tubulagdo (material e mdo de obra)

Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm,
juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e
Assentamento

Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm,
juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e
Assentamento

Remogdo de Tubulagdo

Remogdo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros

TOtal O FT@M. .. ... .o

9230 m? 7.06

1566 m’ 24,81

600 m 199,99

900 m 357 42

651,64

388,52

1.199,94

3.216,78

5.565,26

PAVIMENTACAO

4.1

4.2

4.3

4.4

100576 S.

Comp. 01

95875 S.

95875 S.

2,

®

44,67

J

2,2

1N

22

Regularizagdo

Regularizagto e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso
Calgamento

Execugdo de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchdo e rejuntamento com
pé de pedra

Transporte Materiais

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT até
30 km (Transporte Pedra Calgamento)

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT até
30 km (Transporte P§ de Pedra - Colchdo e Rejunte)

TOTal O FT@M. .. ..o

262500 m? 2,70

162500 m*? 55,39

11.375,00 m*xkm 2,81

10.270,00 m*xkm 2,81

7.087,50

90.008,75

31.963,75

28.858,70

157.918,70]|

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

5.1

5.2

Comp. 02

Comp. 03

416,71

355,78

Placa de Sinalizagdo Vidria Octogonal L= 25 cm, com suporte de Ago Galvanizado D=
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Placa de Sinalizag@io Vidria Circular D= 50 cm, com suporte de Ago Galvanizado D=
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

TOtal O FT@M. .. ..o e

0,00 Unid. 516,72

0,00 Unid. 44117

0,00

WAL EZYAL BY) @R ocoacascssacsscanasnacascassssassacanasaacascasassaseacsaasaas

177.489,59

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.

S = SINAPT (Composigdes)
T = SINAPI (Insumos)
D = SICRO (Janeiro/2023)

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril /2023
- Sendo cub referente més de Junho/2023 = R$ 2.725,79
- O BDI considerado foi de 24%

Assinado digital
CARLINE JOICEGamne o™
HACKENHAAR: HACKENHAAR

03734136962
03734136962 Data 2023-09-22 08:45:05

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

|Importnnt¢: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




Municipio : SALTINHO - SC

ORCAMENTO
Actsse & Linda Progresse - Taecko Ml

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO
Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho IIT

Area: 1.625,00 m*

_BDI = 24%

o Cédigo Custo R$ —— Quant o | Custo | Valor total | Total
el iscriminacdo ant. nid.
" SINAPT SINAPT — T ® | ®) | ®H
PLACAS - Convénio
Placa de obi do civil Ivanizado N. 22, adesivada d
11 4813 T, 250,00 laca de obra (para construgdo civil) em chapa ago galvanizado N. 22, adesivada de 000 m? 31000 0,00
240x120m
12 4513 1. 5,73|Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regido - bruta 000 m 7.1 0,00
Locagdo da Obra
13 99064 S. 0,41|Locagto de Pavimentagdo 250,00 m 0,51 127,50
TOTAl O IH@M. ...t 127,50
2 TERRAPLENAGEM |
21 06385 S 1021 Execug.uc e Compactagc:o de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 8880 m’ 12,66 112421
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte
Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator
2.2 101124 5. 14,24 A 94,20 3 17,66 1.663,57
de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m*) "
Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo em solo de 2A categoria com trator de
23 101129 s. 18,36 N 47,10 m? 22,77 1.072,47
esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)
N a .
24 102354 5. 146,24 Dasmcr\T‘e de Material de >3 categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 4640 m> 18134 841418
pneumdtico manual exclusive carga e transporte
25 60811. 51,12| Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 000 m? 63,39 0,00
TOTAl O @M. ...t 12.274,43
3 DRENAGEM PLUVIAL |
E do das Valas
31 90091 5. 569 Escavagdo Mecanizada de Vala com Pr‘nfi Até 1,5 m, cnmiescaj/udeira.hidrdulifu, .Iar‘g, 6957 m’ 7,06 49116
De 1,5ma2,5m,emsolo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 1,5 a 2,5 m,
3.2 93367 S. 20,01|profundidade até 1,5 m, com solo de 1% Categoria em locais com baixo nivel de 000 m? 24,81 0,00
interferéncia
Tubulagdo (material e mdo de obra)
Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm,
33 92210 S. 161,28 juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e 000 m 199,99 0,00
Assentamento
Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm,
34 92212 S. 288,24 |juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e 000 m 357 42 0,00
Assentamento
Remogdo de Tubulagdo
35 1600404 D. 10,28 Remogdo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 000 m 12,75 0,00
TOtal O FT@M. .. ... .o 491,16
4 PAVIMENTACAO |
Regularizagdo
4.1 100576 S. 2,18|Regularizagdo e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso 262500 m* 2,70 7.087,50
Calgamento
do de Pavi d liédri incl Ichd j
42 Comp. 01 4467 E)l«acugac e Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchdo e rejuntamento com 162500 m? 55,39 90.008.75
pé de pedra
Transporte Materiais
43 05875 S. 227 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT até 11.375,00 m*xkm 281 31.963.75
30 km (Transporte Pedra Calgamento)
Tr inhdo be I de10m? ia urbe i d T até
44 95875 5. 227 ransporte com camlrﬂr\ao asculante E m . em via urbana pavimentada, DMT até 10.270,00 m*xkm 281 28.858.70
30 km (Transporte P§ de Pedra - Colchdo e Rejunte)
TOTal dO @M. .. ... i 157.918 70I
5 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL I
Placa de Sinalizagdo Vidri IL=2 de A Ivanizado D=
51 Comp. 02 416,71 laca de Sinalizagdo Vlt.ma O.cTngnna L= 25 cm, com suporte de Ago Galvanizado D: 000 Unid. 516,72 0,00
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
52 Comp. 03 355.78 Placa de Sinalizagto Vi(.iria Circular D= 50 cm, com suporte de Ago Galvanizado D= 000 Unid. 44117 0,00
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
TOtal O FT@M. .. ..o e 0,00
O ALY G E R A YD A O R A — R$ 170.811,79

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.

S = SINAPT (Composigdes)
T = SINAPI (Insumos)
D = SICRO (Janeiro/2023)

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril /2023
- Sendo cub referente més de Junho/2023 = R$ 2.725,79
- O BDI considerado foi de 24%

CARLINE JOICESamime shien P
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Data: 2023-09-22 08:45:18

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

|Importnnt¢: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




ORCAMENTO
Actsse & Linda Progpesse - Tatcho IV

Municipio : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO E SINALIZACAO
Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho IV

Area: 2.484,20 m*

_BDI = 24%

o Cédigo Custo R$ —— o o | Custo | Valor total | Total
em SINAPT SINAPT iscriminacdo Quant. nid. | ®%) | ®9%) | ®%)
PLACAS - Convénio
11 4813 T, 250,00 Placa de obra (para construgdo civil) em chapa ago galvanizado N. 22, adesivada de 000 m? 31000 0,00
240x120m
12 4513 1. 5,73|Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regido - bruta 000 m 7.1 0,00
Locagdo da Obra
13 99064 S. 0,41|Locagdo de Pavimentagdo 37150 m 0,51 189,47
TOTAl O IH@M. ...t 189,47
2 TERRAPLENAGEM |
21 06385 S 1021 Execug.uc e Compactagc:o de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 27200 m’ 12,66 344352
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte
Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator
22 101124 5. 14,24 A 38,40 3 17,66 678,14
de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m*) "
Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo em solo de 2A categoria com trator de
23 101129 s. 18,36 N 1920 m? 22,77 437,18
esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)
N a .
24 102354 5. 146,24 Dasmcr\T‘e de Material de >3 categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 4763 m 18134 8.637,22
pneumdtico manual exclusive carga e transporte
25 60811. 51,12| Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 208,00 m? 63,39 13.185,12
TOTAl O @M. ...t 26.381,18|
3 DRENAGEM PLUVIAL |
E do das Valas
d izada d¢ I Prof. Até 1 dei idrdulica, larg.
31 90091 5. 569 Escavagdo Mecanizada de Vala com r‘nf} 1é 5 m, cnm}escaj/u elra.hl rdu |Acu,.ar‘g 16846 m® 7,06 118933
De 1,5ma2,5m,emsolo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 1,5 a 2,5 m,
32 93367 S. 20,01|profundidade até 1,5 m, com solo de 1* Categoria em locais com baixo nivel de 1566 m’ 24,81 388,52
interferéncia
Tubulagdo (material e mdo de obra)
Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm,
33 92210 S. 161,28 juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e 600 m 199,99 1.199,94
Assentamento
Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm,
34 92212 s. 288,24|juntarigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - Fornecimento e 900 m 357,42 3.216,78
Assentamento
Remogdo de Tubulagdo
35 1600404 D. 10,28 Remogdo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 700 m 12,75 89,25
TOtal O FT@M. .. ... .o 6.083,82
4 PAVIMENTACAO |
Regularizagdo
4.1 100576 S. 2,18|Regularizagdo e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso 3.96355 m? 2,70 10.701,59
Calgamento
do de Pavi d liédri incl Ichd j
42 Comp. 01 4467 E)l«acugac e Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchdo e rejuntamento com 248420 m? 5539 13759984
pé de pedra
Transporte Materiais
- N . . s
43 05875 S. 227 Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT até 17.389.40 m*xkm 281 48.864.21
30 km (Transporte Pedra Calgamento)
Tr inhdo be I de10m? ia urbe i d T até
44 95875 5. 227 ransporte com camlrﬂr\ao asculante E m . em via urbana pavimentada, DMT até 15.700,14 m*xkm 281 44.117.39
30 km (Transporte P§ de Pedra - Colchdo e Rejunte)
TOTal dO @M. .. ... i 241.283 03|
5 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL I
Placa de Sinalizagdo Vidri IL=2 de A Ivanizado D=
51 Comp. 02 416,71 laca de Sinalizagdo Vlt.ma O.cTngnna L= 25 cm, com suporte de Ago Galvanizado D: 1,00 Unid. 516,72 516,72
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
52 Comp. 03 355.78 Placa de Sinalizagto Vi(.iria Circular D= 50 cm, com suporte de Ago Galvanizado D= 1,00 Unid. 44117 44117
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
TOtal O FT@M. .. ..o e 957,89
O ALY G E R A YD A O R A — R$ 274.895,39
Maravilha (5C), 06 de Junho de 2023. Assinado di
gitalmente por
CjAglléEE CARLINE JOICE
S = SINAPI (Composicdes) HACKENHARE da - Evbaad

T = SINAPI (Insumos)
D = SICRO (Janeiro/2023)

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril /2023
- Sendo cub referente més de Junho/2023 = R$ 2.725,79
- O BDI considerado foi de 24%

Data 2023-09-22 08:45:

:03734136962 33

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

|Importnnt¢: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
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