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MUNICÍPIO DE SALTINHO (SC) 
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento. 
Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO – Trecho I ao IV  
Área : 7.347,20 m² 

 

 

01 Acesso a Linha Progresso – Trecho I  1.613,00 m² 

02 Acesso a Linha Progresso – Trecho II 1.625,00 m² 

03 Acesso a Linha Progresso – Trecho III 1.625,00 m² 

04 Acesso a Linha Progresso – Trecho IV 2.484,20 m² 

Total ...................................... 7.347,20 m² 

 

Folha 01 – ACESSO A LINHA PROGRESSO – Trecho I                      A = 1.613,00 m² 
 

 PAVIMENTAÇÃO 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 1,50 x 3,00 m = 4,50 m² 

1.2) Suporte Placa = 3,00 m x 3,00 Unid. = 9,00 m 

Locação da Obra 

1.3) Locação Pavimentação Asfalto = 250,00 m 

2.0 TERRAPLENAGEM 

- Aterro 00 a 25 = (0,15 +1,00 +1,40 +1,00 +1,00 +1,05 +0,35 +0,20 +1,50 +2,40 +2,40 +1,40 +0,70 +0,20) = 

12,35 m² x 10,00 m = 123,50 m³ 

- Corte 00 a 25 = (2,10 +0,30 +0,13 +0,85 +1,00 +1,35 +1,15 +0,55 +0,35 +0,90 +1,55 +1,80 +1,75) = 13,78 m² x 

10,00 m = 137,80 m³ 

2.1)  Compactação aterro  = 123,50 m³ 

2.2) Esc./Carga trans 1ª Cat.  = 82,68 m³ 

2.3) Esc./Carga trans 2ª Cat.  = 41,34 m³ 

2.4) Esc./Carga trans 3ª Cat. = 13,78 m³ 

2.5) Material para Aterro  = 0,00 m³ 

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 

→ Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 23,50 = 23,50 m³ 
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→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 60= 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,000 m  

→ para Vala de Escoamento = 060 x 0,50 m. 

 Valas de Escoamento Lateral das Águas = (0,60 x 0,50 m) x 326,05 m = 97,82 m³ 

Total = 23,50 +97,82 = 121,32 m³ 

Escavação e Reaterro 

3.1) Escavação das valas 1ª categ. = 121,32 m³ 

3.2) Reaterro valas dos tubos = 23,50 – ((πx0,20²) x 23,50) = 20,55 m³ 

Tubulação 

3.3) Tubulação de DN 40 cm = 23,50 m 

3.4) Tubulação de DN 60 cm = 0,00 m 

Remoção de Tubulação 

3.5) Remoção de Tubulação de DN 40 a 80 cm = 8,00 + 12,00 = 20,00 m 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 

Regularização / Nivelamento 

4.1) Regularização e nivelamento da área total = 2.621,35 m² 

Calçamento 

4.2) Execução da Pav. em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.613,00 m² 

Transporte  

4.3) Transporte de Pedras do Calçamento = 1.613,00 m² x 0,10 m = 161,30 m³ x 70,0 km = 11.291,00 m³xkm  

4.4) Transporte Pó de Pedras = 1.613,00 m² x 0,158 m = 254,85 m³ x 40,0 km = 10.194,16 m³xkm 

5.0 SINALIZAÇÃO 

5.1) Placa Sinalização Viária Octogonal PARE = 0,00 Unid. 

5.2) Placa Sinalização Viária Circular Velocidade 40 km/h = 1,00 Unid. 

 
 

Folha 02 – ACESSO A LINHA PROGRESSO – Trecho II                      A = 1.625,00 m² 
 

 PAVIMENTAÇÃO 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa = 0,00 m 

Locação da Obra 

1.3) Locação Pavimentação Asfalto = 250,00 m 

2.0 TERRAPLENAGEM 
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- Aterro 25 a 50 = (0,85 +1,45 +1,45 +1,90 +1,25 +0,95 +1,70 +2,05 +1,70 +0,60 +0,20 +0,15 +0,50 +0,75 +0,90 

+0,65 +0,25 +0,20 +0,65 +1,10) = 18,85 m² x 10,00 m = 188,50 m³ 

- Corte 25 a 50 = (0,80 +0,20) = 1,00 m² x 10,00 m = 10,00 m³ 

2.1)  Compactação aterro  = 188,50 m³ 

2.2) Esc./Carga trans 1ª Cat.  = 10,00 m³ 

2.3) Esc./Carga trans 2ª Cat.  = 0,00 m³ 

2.4) Esc./Carga trans 3ª Cat. = 0,00 m³ 

2.5) Material para Aterro  = 188,50 – 10,00 = 178,50 m³ 

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 

→ Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 6,00 = 6,00 m³ 

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 60= 1,20 x 1,20 x 9,00 = 12,96 m³ 

→ para Vala de Escoamento = 060 x 0,50 m. 

 Valas de Escoamento Lateral das Águas = (0,60 x 0,50 m) x 244,45 m = 73,34 m³ 

Total = 6,00 +12,96 +73,34 = 92,30 m³ 

Escavação e Reaterro 

3.1) Escavação das valas 1ª categ. = 92,30 m³ 

3.2) Reaterro valas dos tubos = 18,96 – ((πx0,20²) x 6,00) – ((πx0,30²) x 9,00) = 15,66 m³ 

Tubulação 

3.3) Tubulação de DN 40 cm = 6,00 m 

3.4) Tubulação de DN 60 cm = 9,00 m 

Remoção de Tubulação 

3.5) Remoção de Tubulação de DN 40 a 80 cm = 8,50 m 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 

Regularização / Nivelamento 

4.1) Regularização e nivelamento da área total = 2.625,00 m² 

Calçamento 

4.2) Execução da Pav. em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.625,00 m² 

Transporte  

4.3) Transporte de Pedras do Calçamento = 1.625,00 m² x 0,10 m = 162,50 m³ x 70,0 km = 11.375,00 m³xkm  

4.4) Transporte Pó de Pedras = 1.625,00 m² x 0,158 m = 256,75 m³ x 40,0 km = 10.270,00 m³xkm 

5.0 SINALIZAÇÃO 

5.1) Placa Sinalização Viária Octogonal PARE = 0,00 Unid. 

5.2) Placa Sinalização Viária Circular Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 
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Folha 03 – ACESSO A LINHA PROGRESSO – Trecho III                      A = 1.625,00 m² 
 

 PAVIMENTAÇÃO 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa = 0,00 m 

Locação da Obra 

1.3) Locação Pavimentação Asfalto = 250,00 m 

2.0 TERRAPLENAGEM 

- Aterro 50 a 75 = (1,25 +1,60 +1,80 +1,70 +1,70 +0,38 +0,25 +0,25) = 8,88 m² x 10,00 m = 88,80 m³ 

- Corte 50 a 75 = (0,25 +1,95 +1,95 +1,60 +2,10 +0,75 +1,25 +1,55 +1,20 +0,65 +0,45 +1,10 +0,95 +1,00 +0,90) = 

15,70 m² x 10,00 m = 157,00 m³ 

2.1)  Compactação aterro  = 88,80 m³ 

2.2) Esc./Carga trans 1ª Cat.  = 94,20 m³ 

2.3) Esc./Carga trans 2ª Cat.  = 47,10 m³ 

2.4) Esc./Carga trans 3ª Cat. = (102,35 m² x 0,30 m) = 30,70 m³ + 15,70 m³ = 46,40 m³ 

2.5) Material para Aterro  = 0,00 m³ 

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 

→ Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 60= 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para Vala de Escoamento = 060 x 0,50 m. 

 Valas de Escoamento Lateral das Águas = (0,60 x 0,50 m) x 231,90 m = 69,57 m³ 

Total = 0,00 +0,00 +69,57 = 69,57 m³ 

Escavação e Reaterro 

3.1) Escavação das valas 1ª categ. = 69,57 m³ 

3.2) Reaterro valas dos tubos = 0,00 – ((πx0,20²) x 0,00) – ((πx0,30²) x 0,00) = 0,00 m³ 

Tubulação 

3.3) Tubulação de DN 40 cm = 0,00 m 

3.4) Tubulação de DN 60 cm = 0,00 m 

Remoção de Tubulação 

3.5) Remoção de Tubulação de DN 40 a 80 cm = 0,00 m 
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4.0 PAVIMENTAÇÃO 

Regularização / Nivelamento 

4.1) Regularização e nivelamento da área total = 2.625,00 m² 

Calçamento 

4.2) Execução da Pav. em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 1.625,00 m² 

Transporte  

4.3) Transporte de Pedras do Calçamento = 1.625,00 m² x 0,10 m = 162,50 m³ x 70,0 km = 11.375,00 m³xkm  

4.4) Transporte Pó de Pedras = 1.625,00 m² x 0,158 m = 256,75 m³ x 40,0 km = 10.270,00 m³xkm 

5.0 SINALIZAÇÃO 

5.1) Placa Sinalização Viária Octogonal PARE = 0,00 Unid. 

5.2) Placa Sinalização Viária Circular Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

 

Folha 04 – ACESSO A LINHA PROGRESSO – Trecho IV                      A = 2.484,20 m² 
 

 PAVIMENTAÇÃO 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa = 0,00 m 

Locação da Obra 

1.3) Locação Pavimentação Asfalto = 371,50 m 

2.0 TERRAPLENAGEM 

- Aterro 75 a 112+1,49 = (0,20 +1,30 +0,90 +0,35 +0,85 +0,75 +0,25 +0,40 +0,95 +2,05 +3,10 +2,40 +0,80 +0,35 

+0,35 +0,70 +1,10 +0,60 +1,00 +2,25 +2,40 +0,95 +1,30 +1,20 +0,30) = 27,20 m² x 10,00 m = 272,00 m³ 

- Corte 75 a 112+1,49 = (0,10 +0,60 +1,50 +1,15 +0,75 +0,55 +0,30 +0,30 +0,80 +0,35) = 6,40 m² x 10,00 m = 

64,00 m³ 

2.1)  Compactação aterro  = 272,00 m³ 

2.2) Esc./Carga trans 1ª Cat.  = 38,40 m³ 

2.3) Esc./Carga trans 2ª Cat.  = 19,20 m³ 

2.4) Esc./Carga trans 3ª Cat. = (116,10 m² x 0,30 m) = 34,83 m³ + 12,80 m³ = 47,63 m³ 

2.5) Material para Aterro  = 272,00 – 64,00 = 208,00 m³ 

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 

→ Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 6,00 = 6,00 m³ 

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 
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 Escavação das Valas tubos DN 60= 1,20 x 1,20 x 9,00 = 12,96 m³ 

→ para Vala de Escoamento = 060 x 0,50 m. 

 Valas de Escoamento Lateral das Águas = (0,60 x 0,50 m) x 498,35 m = 149,50 m³ 

Total = 6,00 +12,96 +149,50 = 168,46 m³ 

Escavação e Reaterro 

3.1) Escavação das valas 1ª categ. = 168,46 m³ 

3.2) Reaterro valas dos tubos = 18,96 – ((πx0,20²) x 6,00) – ((πx0,30²) x 9,00) = 15,66 m³ 

Tubulação 

3.3) Tubulação de DN 40 cm = 6,00 m 

3.4) Tubulação de DN 60 cm = 9,00 m 

Remoção de Tubulação 

3.5) Remoção de Tubulação de DN 40 a 80 cm = 7,00 m 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 

Regularização / Nivelamento 

4.1) Regularização e nivelamento da área total = 3.963,55 m² 

Calçamento 

4.2) Execução da Pav. em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 2.484,20 m² 

Transporte  

4.3) Transporte de Pedras do Calçamento = 2.484,20 m² x 0,10 m = 248,42 m³ x 70,0 km = 17.389,40 m³xkm  

4.4) Transporte Pó de Pedras = 2.484,20 m² x 0,158 m = 392,50 m³ x 40,0 km = 15.700,14 m³xkm 

5.0 SINALIZAÇÃO 

5.1) Placa Sinalização Viária Octogonal PARE = 1,00 Unid. 

5.2) Placa Sinalização Viária Circular Velocidade 40 km/h = 1,00 Unid. 

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023. 

 
 

_________________________________ 
Carline Joice Hackenhaar 

Assessoria em Engenharia Civil – Amerios 
CREA/SC 090.319-0 
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