
Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV

Área:  7.347,20 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Acesso a Linha Progresso - Trecho I 1.613,00 171.607,64

2 Acesso a Linha Progresso - Trecho II 1.625,00 177.489,59

3 Acesso a Linha Progresso - Trecho III 1.625,00 170.811,79

4 Acesso a Linha Progresso - Trecho IV 2.484,20 274.895,39

7.347,20 794.804,40

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV

Área:  7.347,20 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,11 63,99  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 1.121,50 m 0,51 571,97  

Total do item.....................................................................................................................................................................2.030,96

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
672,80 m³ 12,66 8.517,65

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
225,28 m³ 17,66 3.978,44

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de 

esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
107,64 m³ 22,77 2.450,96

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 

pneumático manual exclusive carga e transporte
107,81 m³ 181,34 19.550,27

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 386,50 m³ 63,39 24.500,24

   Total do item.........................................................................................................................................................58.997,56

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
451,65 m³ 7,06 3.188,65

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

51,87 m³ 24,81 1.286,89

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

35,50 m 199,99 7.099,65

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

18,00 m 357,42 6.433,56

Remoção de Tubulação

3.5 1600404 D. 10,28 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 35,50 m 12,75 452,63

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.461,38

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 11.834,90 m² 2,70 31.954,23

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
7.347,20 m² 55,39 406.961,41

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pedra Calçamento)
51.430,40 m³xkm 2,81 144.519,42

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
46.434,30 m³xkm 2,81 130.480,38

Total do item...................................................................................................................................................713.915,44

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 516,72 516,72

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 441,17 882,34

Total do item.....................................................................................................................................................................1.399,06

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 794.804,40

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV

Área:  7.347,20 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 Placa - Convênio 2.030,96 0,26% 2.030,96 0,26%   

        

2.0 Terraplenagem 58.997,56 7,42% 29.498,78 3,71% 29.498,78 3,71%    

       

3.0 Drenagem Pluvial 18.461,38 2,32% 9.230,69 1,16% 9.230,69 1,16%

         

4.0 Pavimentação 713.915,44 89,82% 178.478,86 22,46% 178.478,86 22,46% 178.478,86 22,46% 178.478,86 22,46%

       

5.0 Meio Fio 1.399,06 0,18% 699,53 0,09% 699,53 0,09%

 Simples   219.239,29 27,59% 217.208,33 27,33% 179.178,39 22,55% 179.178,39 22,55%

 794.804,40 100,00%

 Acumulado 219.239,29 27,59% 436.447,62 54,92% 615.626,01 77,47% 794.804,41 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV

Área:  7.347,20 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 96,31R$             10,98R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 96,31R$             4,24R$          

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 132,20R$           0,41R$          

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 45,47R$             3,81R$          

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 110,58R$           13,16R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,24R$             7,11R$          

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 19,00R$             4,96R$          

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023. ∑ TOTAL 44,67R$         

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2023
TOTAL



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV

Área:  7.347,20 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 68,81R$             206,43R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47R$             5,49R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00R$             19,00R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 75,16R$             1,80R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 404,12R$           9,70R$          

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023. ∑ TOTAL 416,71R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 02 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I ao IV

Área:  7.347,20 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 68,81R$             206,43R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47R$             5,49R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00R$             19,00R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 75,16R$             1,80R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 404,12R$           9,70R$          

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023. ∑ TOTAL 355,78R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho I

Área:  1.613,00 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,11 63,99  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,51 127,50  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.586,49

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
123,50 m³ 12,66 1.563,51

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
82,68 m³ 17,66 1.460,13

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de 

esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
41,34 m³ 22,77 941,31

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 

pneumático manual exclusive carga e transporte
13,78 m³ 181,34 2.498,87

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................6.463,82

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
121,32 m³ 7,06 856,52

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

20,55 m³ 24,81 509,85

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

23,50 m 199,99 4.699,77

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 357,42 0,00

Remoção de Tubulação

3.5 1600404 D. 10,28 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 20,00 m 12,75 255,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.321,14

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.621,35 m² 2,70 7.077,65

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.613,00 m² 55,39 89.344,07

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pedra Calçamento)
11.291,00 m³xkm 2,81 31.727,71

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
10.194,16 m³xkm 2,81 28.645,59

Total do item...................................................................................................................................................156.795,02

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 516,72 0,00

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 441,17 441,17

Total do item.....................................................................................................................................................................441,17

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 171.607,64

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Acesso a Linha Progresso - Trecho I

ORÇAMENTO

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho II

Área:  1.625,00 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,11 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,51 127,50  

Total do item.....................................................................................................................................................................127,50

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
188,50 m³ 12,66 2.386,41

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
10,00 m³ 17,66 176,60

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de 

esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
0,00 m³ 22,77 0,00

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 

pneumático manual exclusive carga e transporte
0,00 m³ 181,34 0,00

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 178,50 m³ 63,39 11.315,12

   Total do item.........................................................................................................................................................13.878,13

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
92,30 m³ 7,06 651,64

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

15,66 m³ 24,81 388,52

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

6,00 m 199,99 1.199,94

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

9,00 m 357,42 3.216,78

Remoção de Tubulação

3.5 1600404 D. 10,28 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 8,50 m 12,75 108,38

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.565,26

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.625,00 m² 2,70 7.087,50

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.625,00 m² 55,39 90.008,75

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pedra Calçamento)
11.375,00 m³xkm 2,81 31.963,75

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
10.270,00 m³xkm 2,81 28.858,70

Total do item...................................................................................................................................................157.918,70

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 516,72 0,00

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 441,17 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 177.489,59

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Acesso a Linha Progresso - Trecho II

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho III

Área:  1.625,00 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,11 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,51 127,50  

Total do item.....................................................................................................................................................................127,50

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
88,80 m³ 12,66 1.124,21

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
94,20 m³ 17,66 1.663,57

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de 

esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
47,10 m³ 22,77 1.072,47

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 

pneumático manual exclusive carga e transporte
46,40 m³ 181,34 8.414,18

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................12.274,43

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
69,57 m³ 7,06 491,16

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³ 24,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 199,99 0,00

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 357,42 0,00

Remoção de Tubulação

3.5 1600404 D. 10,28 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 0,00 m 12,75 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................491,16

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.625,00 m² 2,70 7.087,50

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.625,00 m² 55,39 90.008,75

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pedra Calçamento)
11.375,00 m³xkm 2,81 31.963,75

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
10.270,00 m³xkm 2,81 28.858,70

Total do item...................................................................................................................................................157.918,70

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 516,72 0,00

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 441,17 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 170.811,79

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Acesso a Linha Progresso - Trecho III

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA PROGRESSO - Trecho IV

Área:  2.484,20 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,11 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 371,50 m 0,51 189,47  

Total do item.....................................................................................................................................................................189,47

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
272,00 m³ 12,66 3.443,52

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
38,40 m³ 17,66 678,14

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de 

esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
19,20 m³ 22,77 437,18

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete 

pneumático manual exclusive carga e transporte
47,63 m³ 181,34 8.637,22

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 208,00 m³ 63,39 13.185,12

   Total do item.........................................................................................................................................................26.381,18

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
168,46 m³ 7,06 1.189,33

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

15,66 m³ 24,81 388,52

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

6,00 m 199,99 1.199,94

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

juntarígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

9,00 m 357,42 3.216,78

Remoção de Tubulação

3.5 1600404 D. 10,28 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 7,00 m 12,75 89,25

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.083,82

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 3.963,55 m² 2,70 10.701,59

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
2.484,20 m² 55,39 137.599,84

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pedra Calçamento)
17.389,40 m³xkm 2,81 48.864,21

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
15.700,14 m³xkm 2,81 44.117,39

Total do item...................................................................................................................................................241.283,03

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 516,72 516,72

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 441,17 441,17

Total do item.....................................................................................................................................................................957,89

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 274.895,39

Maravilha (SC), 06 de Junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Acesso a Linha Progresso - Trecho IV

Item Discriminação Quant. Unid.
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