
Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho I ao V

Área:  7.351,75 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Acesso a Linha Urutal - Trecho I 1.326,00 175.229,82

2 Acesso a Linha Urutal - Trecho II 1.358,20 143.806,67

3 Acesso a Linha Urutal - Trecho III 1.299,30 132.749,32

4 Acesso a Linha Urutal - Trecho IV 1.331,40 145.581,50

5 Acesso a Linha Urutal - Trecho V 2.036,85 223.200,09

7.351,75 820.567,40

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho I ao V

Área:  7.351,75 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,11 63,99  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 1.108,00 m 0,51 565,08  

Total do item.....................................................................................................................................................................2.024,07

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
953,20 m³ 12,66 12.067,51

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
551,10 m³ 17,66 9.732,43

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
275,55 m³ 22,77 6.274,27

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
91,85 m³ 181,34 16.656,08

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 319,20 m³ 63,39 20.234,09

   Total do item.........................................................................................................................................................64.964,38

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

439,36 m³ 7,06 3.101,88

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

62,66 m³ 24,81 1.554,59

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

11,00 m 199,99 2.199,89

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

30,50 m 357,42 10.901,31

3.5 92216 S. 550,03

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

10,00 m 682,04 6.820,40

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,28 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 39,00 m 12,75 497,25

Dreno

3.7 102697 S. 109,49

Dreno espinha de Peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD Corrugado 

Perfurado DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, 

inclusive conexões

84,40 m 135,77 11.458,99

 Total do item.....................................................................................................................................................................36.534,31

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 11.801,10 m² 2,70 31.862,97

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
7.351,75 m² 55,39 407.213,43

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
51.462,25 m³xkm 2,81 144.608,92

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
46.463,06 m³xkm 2,81 130.561,20

Total do item...................................................................................................................................................714.246,52

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 516,72 1.033,44

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
4,00 Unid. 441,17 1.764,68

Total do item.....................................................................................................................................................................2.798,12

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 820.567,40

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho I ao V

Área:  7.351,75 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 Placa - Convênio 2.024,07 0,25% 2.024,07 0,25%   

        

2.0 Terraplenagem 64.964,38 7,92% 32.482,19 3,96% 32.482,19 3,96%    

       

3.0 Drenagem Pluvial 36.534,31 4,45% 18.267,16 2,23% 18.267,16 2,23%

         

4.0 Pavimentação 714.246,52 87,04% 178.561,63 21,76% 178.561,63 21,76% 178.561,63 21,76% 178.561,63 21,76%

       

5.0 Meio Fio 2.798,12 0,34% 1.399,06 0,17% 1.399,06 0,17%

 Simples   231.335,05 28,20% 229.310,98 27,95% 179.960,69 21,93% 179.960,69 21,93%

 820.567,40 100,00%

 Acumulado 231.335,05 28,20% 460.646,03 56,15% 640.606,72 78,08% 820.567,40 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho I ao V

Área:  7.351,75 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 96,31R$             10,98R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 96,31R$             4,24R$          

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 132,20R$           0,41R$          

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 45,47R$             3,81R$          

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 110,58R$           13,16R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,24R$             7,11R$          

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 19,00R$             4,96R$          

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023. ∑ TOTAL 44,67R$         

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2023
TOTAL



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho I ao V

Área:  7.351,75 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 68,81R$             206,43R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47R$             5,49R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00R$             19,00R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 75,16R$             1,80R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 404,12R$           9,70R$          

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023. ∑ TOTAL 416,71R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 02 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2023
TOTAL



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho I ao V

Área:  7.351,75 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 68,81R$             206,43R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47R$             5,49R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00R$             19,00R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 75,16R$             1,80R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 404,12R$           9,70R$          

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023. ∑ TOTAL 355,78R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2023
TOTAL



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho I

Área:  1.326,00 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,11 63,99  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 200,00 m 0,51 102,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.560,99

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
333,60 m³ 12,66 4.223,38

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
48,96 m³ 17,66 864,63

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
24,48 m³ 22,77 557,41

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
8,16 m³ 181,34 1.479,73

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 252,00 m³ 63,39 15.974,28

   Total do item.........................................................................................................................................................23.099,43

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

90,74 m³ 7,06 640,62

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

22,12 m³ 24,81 548,80

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

5,00 m 199,99 999,95

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 357,42 0,00

3.5 92216 S. 550,03

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

10,00 m 682,04 6.820,40

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,28
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
16,00 m 12,75 204,00

Dreno

3.7 102697 S. 109,49

Dreno espinha de Peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD Corrugado 

Perfurado DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, 

inclusive conexões

84,40 m 135,77 11.458,99

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.213,77

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.170,55 m² 2,70 5.860,49

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.326,00 m² 55,39 73.447,14

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
9.282,00 m³xkm 2,81 26.082,42

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
8.380,32 m³xkm 2,81 23.548,70

Total do item...................................................................................................................................................128.938,75

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 516,72 516,72

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 441,17 441,17

Total do item.....................................................................................................................................................................957,89

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 175.229,82

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho I

ORÇAMENTO

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho II

Área:  1.358,20 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,11 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 200,00 m 0,51 102,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................102,00

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
59,30 m³ 12,66 750,74

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
81,18 m³ 17,66 1.433,64

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
40,59 m³ 22,77 924,23

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
13,53 m³ 181,34 2.453,53

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................5.562,14

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

73,07 m³ 7,06 515,87

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

15,08 m³ 24,81 374,13

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

6,00 m 199,99 1.199,94

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

8,50 m 357,42 3.038,07

3.5 92216 S. 550,03

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 682,04 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,28
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
14,50 m 12,75 184,88

Dreno

3.7 102697 S. 109,49

Dreno espinha de Peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD Corrugado 

Perfurado DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, 

inclusive conexões

0,00 m 135,77 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.312,89

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.149,90 m² 2,70 5.804,73

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.358,20 m² 55,39 75.230,70

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
9.507,40 m³xkm 2,81 26.715,79

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
8.583,82 m³xkm 2,81 24.120,53

Total do item...................................................................................................................................................131.871,75

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 516,72 516,72

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 441,17 441,17

Total do item.....................................................................................................................................................................957,89

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 143.806,67

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho II

ORÇAMENTO

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho III

Área:  1.299,30 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,11 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 200,00 m 0,51 102,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................102,00

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
99,30 m³ 12,66 1.257,14

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
71,88 m³ 17,66 1.269,40

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
35,94 m³ 22,77 818,35

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
11,98 m³ 181,34 2.172,45

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................5.517,34

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

59,76 m³ 7,06 421,91

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³ 24,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 199,99 0,00

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 357,42 0,00

3.5 92216 S. 550,03

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 682,04 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,28
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
0,00 m 12,75 0,00

Dreno

3.7 102697 S. 109,49

Dreno espinha de Peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD Corrugado 

Perfurado DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, 

inclusive conexões

0,00 m 135,77 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................421,91

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.098,85 m² 2,70 5.666,90

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.299,30 m² 55,39 71.968,23

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
9.095,10 m³xkm 2,81 25.557,23

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
8.211,58 m³xkm 2,81 23.074,54

Total do item...................................................................................................................................................126.266,90

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 516,72 0,00

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 441,17 441,17

Total do item.....................................................................................................................................................................441,17

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 132.749,32

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho III

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho IV

Área:  1.331,40 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,11 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 200,00 m 0,51 102,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................102,00

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
202,50 m³ 12,66 2.563,65

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
81,18 m³ 17,66 1.433,64

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
40,59 m³ 22,77 924,23

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
13,53 m³ 181,34 2.453,53

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 67,20 m³ 63,39 4.259,81

   Total do item.........................................................................................................................................................11.634,86

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

79,90 m³ 7,06 564,09

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

11,57 m³ 24,81 287,05

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 199,99 0,00

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

10,00 m 357,42 3.574,20

3.5 92216 S. 550,03

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 682,04 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,28
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
8,50 m 12,75 108,38

Dreno

3.7 102697 S. 109,49

Dreno espinha de Peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD Corrugado 

Perfurado DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, 

inclusive conexões

0,00 m 135,77 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.533,72

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.122,75 m² 2,70 5.731,43

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.331,40 m² 55,39 73.746,25

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
9.319,80 m³xkm 2,81 26.188,64

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
8.414,45 m³xkm 2,81 23.644,60

Total do item...................................................................................................................................................129.310,92

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 516,72 0,00

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 441,17 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 145.581,50

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho IV

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SALTINHO - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho V

Área:  2.036,85 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,73 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,11 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 308,00 m 0,51 157,08  

Total do item.....................................................................................................................................................................157,08

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,21
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
258,50 m³ 12,66 3.272,61

2.2 101124 S. 14,24
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
267,90 m³ 17,66 4.731,11

2.3 101129 S. 18,36
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
133,95 m³ 22,77 3.050,04

2.4 102354 S. 146,24
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
44,65 m³ 181,34 8.096,83

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................19.150,59

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,69

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

135,89 m³ 7,06 959,38

3.2 93367 S. 20,01

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

13,89 m³ 24,81 344,61

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 161,28

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 199,99 0,00

3.4 92212 S. 288,24

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

12,00 m 357,42 4.289,04

3.5 92216 S. 550,03

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 682,04 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,28
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
0,00 m 12,75 0,00

Dreno

3.7 102697 S. 109,49

Dreno espinha de Peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD Corrugado 

Perfurado DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, 

inclusive conexões

0,00 m 135,77 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.593,03

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,18 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 3.259,05 m² 2,70 8.799,44

Calçamento

4.2 Comp. 01 44,67
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
2.036,85 m² 55,39 112.821,12

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
14.257,95 m³xkm 2,81 40.064,84

4.4 95875 S. 2,27
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
12.872,89 m³xkm 2,81 36.172,82

Total do item...................................................................................................................................................197.858,22

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 416,71
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 516,72 0,00

5.2 Comp. 03 355,78
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 441,17 441,17

Total do item.....................................................................................................................................................................441,17

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 223.200,09

Maravilha (SC), 06 de junho de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril /2023

 - Sendo cub referente mês de Maio/2023 = R$ 2.688,94

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

ACESSO A LINHA URUTAL - Trecho V

Item Discriminação Quant. Unid.
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