
COBERTURA 1 - Ampliação da área coberta do Pavilhão da Linha Marafon
ITEM SINAPI S/BDI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 4813 SI 250,00 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,25* m m² 4,50 312,50 1406,25

1.2 99059 S 77,75 Locação de obra convencional m 53,98 97,19 5246,18
1.3 96385 S 11,63 Execução e compactação de aterro m³ 180,87 14,54 2629,40
1.4 100576 S 2,53 Regularização e compactação de solo m² 180,87 3,16 572,00

9853,83
2 INFRA E SUPRAESTRUTURA

2.1 Trabalhos de terra

2.1.1 96521 S 40,35 Escavação mecanizada para estruturas de fundação m³ 23,33 50,44 1176,61

2.1.2 93367 S 23,31 Reaterro mecanizada de valas m³ 11,66 29,14 339,86

2.2 Sapatas e Cálices

2.2.1 42615 D 32,62 Lastro de concreto magro para fundações, esp 5cm m² 17,28 40,78 704,59

2.2.2 104488 S 2421,09 Cálices em concreto fck 25MPa m³ 7,78 3026,36 23532,99
2.3 Estrutura

2.3.1 104488 S 2421,09 Estrutura de concreto pré moldado - Pilares (até 7,00m) m³ 5,80 3026,36 17540,80

2.3.2 104488 S 2421,09 Estrutura de concreto armado fck 25MPa - vigas m³ 3,24 3026,36 9805,41

53100,26
3 COBERTURA

3.1 Cobertura
3.1.1 96747 S 8,04 Remoção de telhamento m² 42,08 10,05 422,90
3.1.2 97659 S 280,14 Remoção de tesoura de aço un 1,00 350,18 350,18
3.1.3 97640 S 1,83 Remoção de forro das abas m² 12,80 2,29 29,28
3.1.4 94210 S 46,58 Telhamento com telha de fibrocimento e=6,0mm, com recobrimento, incluso içamento m² 209,44 58,23 12194,64

3.1.5 94213 S 70,17 Telhamento com telha de aço/alumínio, e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento - eitões m² 34,02 87,71 2983,98

3.1.6 Mercado 86,43 Telhamento translúcido - Troca do telhamento translúcido na edificação existente m² 29,28 108,04 3163,34

3.1.7 94223 75,51 Cumeeira para telhamento em fibrocimento m 13,00 94,39 1227,04

3.1.8 Comp 7 119,87
Estrutura metálica de cobertura, tesouras para vãos de 15m, trama de aço composta por terças 
para telha de metálica, complementos, montagem, pintura, fornecimento e instalação, incluso 
içamento

m² 180,87 149,84 27101,21

3.1.9 94227 61,78 Calha em aço galvanizado, desenvolvimento 33cm, incluindo fixação m 12,50 77,23 965,31
3.1.10 94229 162,51 Calha em aço galvanizado, desenvolvimento 100cm m 12,50 203,14 2539,22
3.1.11 97895 196,16 Caixa de inspeção 60x60 un 3,00 245,20 735,60
3.1.12 89512 45,70 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100, instalado - incluso conexões m 40,00 57,13 2285,00

53997,70
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1 104473 S 169,95 Ponto de iluminação incluindo interruptor simples,caixas elétricas, cabeamento, eletroduto, rasgo, 
fixação quebra e chumbamento un 6,00 212,44 1274,63

4.2 104475 S 144,52 Ponto de utilização de equipamentos elétricos, incluindo tomada, suporte e placa, caixas elétricas, 
cabemanto, eletroduto, rasgo, fixação, quebra e chumbamento un 2,00 180,65 361,30

4.3 93655 S 13,20 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação un 2,00 16,50 33,00

4.4 91871 S 14,35 Eletroduto PVC rígido 3/4" m 48,00 17,94 861,00

4.5 91927 S 4,49 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. m 134,60 5,61 755,44

4.6 97586 S 170,53 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 W, com reator 
de partida rápida - fornecimento e instalação. un 6,00 213,16 1278,98

4564,34
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 4721 SI 111,91 Lastro de brita, 5cm m² 9,04 139,89 1265,07
1265,07

122781,21
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