
SINAPI S/BDI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Planilha Orçamentária 

Muro de arrimo em pedra basalto
Serviços Preliminares
103689 308,24 Placa de obra em aço galvanizado 2,50x1,00m m² 2,50 392,54 981,36
96527 102,71 Escavação manual m³ 71,45 130,80 9345,74
99062 2,07 Locação de obra m 71,40 2,64 188,22

Drenagem
4718 112,50 Pedra britada nº02 m³ 65,52 143,27 9386,97
4722 105,71 Pedra britada nº03 m³ 49,62 134,62 6679,93

102712 9,17 Geotextil não tecido, 100% poliester, resit. Tração 9kn/m, instalado em dreno m² 227,40 11,68 2655,58
97897 469,98 Caixa enterrada hidráulica, pré moldada, 60x60cm, fornecimento e instalação un 2,00 598,52 1197,04

102990 38,31 Canaçeta em meia cana pré moldada de concreto DN 300, fornecimento e instalação 71,40 48,79 3483,45
102704 12,38 Tubo PEAD corrugado perfurado para dreno - DN100, fornecimento e instalação m 39,72 15,77 626,22
89576 24,23 Tubo PVC, DN 75 MM m 194,75 30,86 6009,38

Muro de arrimo
103672 682,40 Concretagem, Fck 25MPa, lançamento, adensamento e acabamento m³ 5,95 869,04 5174,03
97086 161,78 Fabricação, montagem e desmontagem de formas em madeira serrada m² 7,84 206,03 1615,25
92917 14,30 Armação de estruturas em aço CA-50, DN 8,0mm kg 244,49 18,21 4452,33

Comp 1 376,76 Muro de pedra basalto argamassada m³ 208,52 479,80 100046,90
151842,40
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	Muro Novo + 2 etapa

