ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SALTINHO
Rua Alvaro Costa, 545 - Centro - Saltinho
CEP: 89981-000 CNPJ: 01.612.844/0001-56 Telefone: (49) 3656-0044
E-mail: nfe@saltinho.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 31/2025

Processo Adm.: **116/2025**
Data do Processo: **04/09/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 116/2025
b) Nr. Licitação: 31/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 02/10/2025
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BRITADOS — INCLUINDO RACHÃO, BASE ESTABILIZADORA, PÓ DE BRITA E BRITAS DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS — DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL E À MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DETALHADAS NO PROJETO EM ANEXO.*

Lote: 1

Participante: MINERADORA SANTA RITA LTDA (61.913.614/0001-59)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	RACHÃO COM DIÂMETRO ENTRE DE 3 A 5 POLEGADAS, COM AGREGADO MIÚDO PODENDO VARIAR ATÉ O MÍNIMO DE 1 POLEGADA - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA. - RACHÃO COM DIÂMETRO ENTRE DE 3 A 5 POLEGADAS, COM AGREGADO MIÚDO PODENDO VARIAR ATÉ O MÍNIMO DE 1 POLEGADA - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA.	57.597,00	TON	58,73	3.382.671,81
2	BASE ESTABILIZADA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 50% PÓ DE BRITA, 20% BRITA Nº 02, 20% Nº 01, 10% Nº 0) - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA. - BASE ESTABILIZADA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 50% PÓ DE BRITA, 20% BRITA Nº 02, 20% Nº 01, 10% Nº 0) - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA.	25.507,00	TON	63,25	1.613.317,75

Total do Participante: **4.995.989,56**

Lote: 2

Participante: MINERADORA SANTA RITA LTDA (61.913.614/0001-59)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	PÓ DE BRITA - RETIRADO NO BRITADOR. - PÓ DE BRITA - RETIRADO NO BRITADOR.	150,000	TON	62,66	9.399,00
4	PÓ DE BRITA - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA. - PÓ DE BRITA - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA.	150,000	TON	75,59	11.338,50
5	BRITA Nº 01 (9,5 a 19MM) - RETIRADO NO BRITADOR. - BRITA Nº 01	150,000	TON	56,91	8.536,50
6	BRITA Nº 01 (9,5 a 19MM) - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA. - BRITA Nº 01 (9,5 a 19MM) - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA.	900,000	TON	70,94	63.846,00
7	BRITA Nº 02 (19 a 38MM) - RETIRADO NO BRITADOR. - BRITA Nº	150,000	TON	55,18	8.277,00
8	BRITA Nº 02 (19 a 38MM) - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE	300,000	TON	67,08	20.124,00

	02 (19 a 38MM) - ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL DA OBRA.				
9	BRITA Nº 0 (4,8 a 9,5MM) – PEDRISCO - RETIRADO NO BRITADOR. - BRITA Nº 0 (4,8 a 9,5MM) – PEDRISCO - RETIRADO NO BRITADOR.	600,000	TON	60,05	36.030,00
10	BRITA Nº0 (4,8 a 9,5MM) – PEDRISCO- ENTREGUE NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, NO LOCAL OBRA. - BRITA Nº0 (4,8 a 9,5MM) – PEDRISCO-	600,000	TON	73,58	44.148,00

Total do Participante: 201.699,00

Total Geral: 5.197.688,56

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Saltinho, 02/10/2025

.....

EDIMAR NORONHA DE FREITAS

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável